



"The national water resource management Project"

Tender Ref. #

T/03CQK/60R/A20-21-22-23-25-28-C8/Tadj/12-07-2018/10

Confirmation of site visit by potential supplier/ Подтверждение посещения объекта потенциальным поставщиком

Batch 1: Implementation of construction and installation works on the irrigation canal in Rezgif village/
Выполнение строительно-монтажных работ на оросительном канале в поселке Резгиф

Date of the visit/ дата посещения:

Signature of ACTED representative/ подпись представителя ACTED: _____

Signature of potential Supplier/ подпись потенциального поставщика: _____

Batch 2: Implementation of the restoration of irrigation canal and the reconstruction of the mudflow in the
Fatmovut, Pohut villages/ Реализация восстановления ирригационного канала и восстановление селевого
потока в деревнях Фатмовут, Похут

Date of the visit/ дата посещения:

Signature of ACTED representative/ подпись представителя ACTED: _____

Signature of potential Supplier/ подпись потенциального поставщика: _____

Batch 3: Implementation of bank protection in Darg village/ Реализация берегоукрепительных работ в селе
Дарг

Date of the visit/ дата посещения:

Signature of ACTED representative/ подпись представителя ACTED: _____

Signature of potential Supplier/ подпись потенциального поставщика: _____

Batch 4: Implementation of the bank protection works in Imbef village/ Реализация берегоукрепительных работ
в селе Имбеф

Date of the visit/ дата посещения:

Signature of ACTED representative/ подпись представителя ACTED: _____

Signature of potential Supplier/ подпись потенциального поставщика: _____