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 الشروط المرجعية

 الأردن شمال في مختارة لمدارس نظافةالصرف الصحي و الو,المياه مرافقوتطوير  تأهيل  وإعادة لانشاء مؤهل مقاول خدمات
 (المفرقمحافظة )

  أكتد عن خلفية

دعم الفئات الضعيفة من السكان المتضررين من الأزمات  تقوم و ،1993 في تأسست ربحية، غير فرنسية إنسانية منظمة هي أكتد

رحلة ما م في المنفذة المشاريعمن خلال ضمان استدامة أكتد دعم مستمر للمجتمعات المتضررة  تقدم. العالمالإنسانية في جميع أنحاء 

الحد من وتعزيز التنمية و الفقر،من أجل كسر دورة  المستهدفين،سكان الالتي تواجه  الامدالتحديات الطويلة  في والاشتراكبعد الأزمة 

 .التعرض للكوارث

كانون )عالمي  موظف 45و( 2017الأول  كانون) محليموظف  320حوالي  لديها ويعمل الأردن،, عمان في رئيسي مكتب أكتد تمتلك

 ين،للاجئالأرزق  ممخي للاجئين،الزعتري  مخيم الشمال،المحلي في محافظات  مجتمعأكتد بشكل ملحوظ في ال تعمل(. 2017الأول 

يف للتخف .الأردن الى دخلو الذين اللاجئين وتدفقتركز أكتد على الاستجابة للأزمة السورية 2011عام  منذ. الله عبدمدينة الملك  ممخي

ة تأهيل أيضاً على إعاد أكتدتعمل  الصحي،لا سيما التعليم وأنظمة المياه والصرف  الأردنية،من الضغط المتزايد على المؤسسات العامة 

 .البنية التحتية وتوفير الدعم الاجتماعي والتعامل مع المجتمع المدني والجهات الفاعلة الحكومية

 المشروع خلفية

يعيش العديد من اللاجئين السوريين خارج . الأردنلاجئ إلى  630،000فر أكثر من  السابع،مع اقتراب الأزمة السورية من عامها 

 ضغط ضعتفي عدد السكان في المجتمعات المضيفة وبالتالي  كبيرة زيادة يشكل مما ،( من اللاجئين السوريين ٪80أكثر من )المخيمات 
 حي الصرف الص خدماتلمياه وليواجه الأردن تحديات مزمنة وشديدة في توفير الوصول المستدام  .ى الخدمات العامة الأردنيةعل شديد

 .إلى المجتمعات المضيفة واللاجئين

التابع للاتحاد الأوروبي من أجل تحسين استقرار " مداد"بتمويل سخي من صندوق ائتمان " أكتد"تم تمويل برنامج  السياق،وفي هذا 

 .الصرف الصحي خدماتالوصول إلى المياه و تحسينومرونة المجتمعات الأردنية التي تستضيف اللاجئين السوريين من خلال 

تحسين مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة " :وشركاؤها بتطوير تدخل يساهم بشكل ملحوظ في أكتدقامت  الهدف،في إطار هذا 

 و والنظافة،لتلبية الحد الأدنى من المعايير من حيث الكمية والجودة والسلامة  المدارس،مثل  الأردن،مؤسسات عامة في  10في 
 تم ،كلذل نتيجةو ."بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء،لفتيات والفتيان والرجال لتكافؤ فرص الوصول  ايضا
 هللميا لتحتيةا لبنيةا إنشاءأو  ليهتأ دةعاإ اما فيها مسيت حيث ملتعليوا بيةرلتوزارة ا مع ونلتعابا رق،لمفا تاظمحاف في دارسم 10 تحديد

لمدارس اتأهيل وتحسين  وإعادة الإنشاءاتإلى شراء خدمات المقاول للقيام بتنفيذ  أكتد تحتاج النشاط،لتنفيذ هذا  .لصحيا رفلصوا

 .والتصميمات الكميات وجدول المرجعية الشروطالمختارة حسب 

 :حصرال سبيل على ليس ولكن التاليالمدارس سوف يشمل  فيالصرف الصحي و النظافة , هميابال الخاصعمل أكتد  نطاق

سيختلف حجم هذه المرافق تبعاً  المختلفة،مرافق جديدة للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة في المدارس  بناء .1

يرجى الرجوع إلى ملفات ) مراحيض 5ض و مراحي 3إما مع  ;مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ةلتركيب

 .(لمزيد من التفاصيل والمخططات الكميات جدول

المختارة حسب جدول الكميات إعادة تأهيل وتحسين مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة القائمة في المدارس  .2

 .الملحق

و متفق عليه كما ه أدناه،لموضحة المقاولين الذين سيتم تكليفهم بتحقيق الأهداف ا/ شراء خدمات المقاول  أكتدتنوي  سبق،بالنظر إلى ما 

 .الأوروبي مددوصندوق ائتمان  أكتدمن قبل 

 

 

 

 

لمدارس مختارة في شمال  و النظافة  الصحيالصرف و مرافق المياه تحسين و تاهيل اعادة و,لانشاء خدمات مقاول مؤهل
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الواجبة على المقاول  والاستحقاقات الأهداف  

 و الانشاء مشاريع لجميع والمواصفات الكميات جداول و التصاميم مراجعة اكتد مع عرضه ركةامش قبلالمقاول  على 
 قابلية يخص افيم اكتد منظمة ل مراجعاته و تعليقاته ميتقد و الصحي والصرف المياه لمرافق والتحسين التأهيل اعادة

 وثائق كافة ان من التاكد المقاول على يجب ذلك الىبالاضافة , المختارة المدارس في الصحية للمرافق الانشاء
 .واضحة وشاملة( ميم وغيرها من المواصفاتاجداول الكميات والتص)العطاء

  ومدير المشروع ، يجب على المقاول إجراء وضمان الإشراف اليومي وضمان  اكتدبالتنسيق المباشر مع مهندسي

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المقاول المختار أن يضمن تنفيذ المشروع وفقاً لمفردات . لمحددةالجودة لمواقع المشروع ا

المتفق عليه وبما يتماشى مع معايير وزارة الأشغال العامة  ميم والمواصفات والإطار الزمنياوالتص الكميات جداول

 .خطة العمل فيمحددة المعالم والالمهندسين الأردنيين ووفقاً للشروط السابقة نقابةومعايير 

 

 الاستحقاقات الواجبة على المقاول

  صةالمناقكجزء من وثائق  مدرسةلكل  وبالتفصيلالزمني للمشروع بأكمله  البرنامجيجب على المقاول تقديم خطة البناء و. 

  لمشروعل العمل طريقة قديميجب على المقاول ت .المناقصةكجزء من وثائق. 

  اول والتي تتن مدرسة لكل يومية   متقد   وتقارير, صور ب ومرفقة محدثة الأسبوعيةيجب على المقاول تقديم خطة عمل البناء

 (.المرفق راجع) اكتدجهاز اشرافبعد اعتمادها من  العملالتقدم في العمل والتوصيات والتحديات المتعلقة بتنفيذ المشروع وجودة 

  للشروط فقاو و الجودة عالية بمواصفات دارسلما في افةظلنوا لصحيا رفلصوا هلمياا قفرام وتأهيل انشاء وللمقاا علی بيج 
  .اكتد مشروع ومدير هندسيم تجيهاوتو تعليماتل فقاوو لفنيةا تصفاوالمالكميات وا وجداول المرجعية،

 لمهندسيناوالمعدات المستخدمة في البناء، والسير الذاتية وغيرها من الوثائق المتعلقة ب بالأدواتقائمة  يقدم ان المقاول على يجب 

 .تشركة المقاولا قبل منوالفنيين الذين سيتم تعيينهم للإشراف على المشروع 

 تقويميايومًا  120 هيمدة المشروع : المشروع مدة

 :الخاصة الشروط

 

 .تكاليف العمل بالتفصيل جميع على يشتمل للعرض تفصيليجب على المقاول تقديم  .1

 
  العمل بنود
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 ةسل مدرلك وبالتفصيلبأكمله  للمشروعالزمني  البرنامجتقديم خطة البناء و  

 

   تقديم طريقة العمل للمشروع       

لكل  يومية وتقاريرصور ب ومرفقة محدثة الأسبوعيةتقديم خطة عمل البناء        

مشروع والتي تتناول التقدم في العمل والتوصيات والتحديات المتعلقة بتنفيذ 

 (.المرفقراجع ) اكتدمهندسي  كادربعد اعتمادها من  العملالمشروع وجودة 

 دارسلما في افةظلنوا لصحيا رفلصوا هلمياا قفرام وتأهيل انشاء       

الكميات  وجداول المرجعية، للشروط فقاوبمواصفات عالية الجودة و

 .اكتد مشروع ومدير هندسيم تجيهاوتو تعليماتل فقاوو لفنيةا تصفاوالموا
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 . لذلك النقل والمواصلات كاملة لجهاز المقاول ولا تتحمل اكتد اي تكلفة خدماتالمقاول توفير  على .2

 
 .بأكمله المشروع خلالبدقة   اكتدمن فريق  الصادرةوالتوجيهات الأمنية  التعليمات جميعيجب اتباع  .3

 
 اهندسوموالتوجيهات التي يقدمها   اكتدمن فريق  الصادرة( البناءالمتعلقعه ب والشخصية ) العامةيجب اتباع إرشادات السلامة  .4

 .طوال هذا المشروع صارم بشكل  اكتد
 

 .ضعراليجب تقديم نسخة من شهادة التأمين مع  لذلك ،(مهنيالودني الم)الاشتراك في التأمين  مقاولعلى ال .5
 

تبر تع)باللغة الإنجليزية  اصياغته يتمرسمية فقط و رسائل خلال منخطيا  عليها  يجب توثيق جميع طلبات التعديل والموافقة .6

لا تعتبر طلبات التعديل . والمقاول اكتديمكن صياغة الطلب من قبل . أيام عمل 3وخلال ( معتمدةرسائل البريد الإلكتروني 

 .او مقبولة الاتصالات اللفظية وبدون وثائق صحيحة وفي الوقت المناسب مؤهلة علىالمستندة 
 

ب ، ولكن يج( الكميات جدول العمل و نطاق شامل)المقاولين  عمل على( أو زيادة تخفيض)طلب تعديل  اكتديمكن لمهندسي  .7

فيه المقاولين تعيين أحد موظ/يجب على المقاول . مقدما  اكتدمدير المشروع في  قبل  منأن تتم الموافقة على هذه التعديلات 

 .بشكل واضح للموافقة على طلب التعديل ومتابعته
 

بين جميع  العامة بشكل عادل التكاليف تقسيميجب   وعادل  بشكل الكميات جدول وثيقة فيتقدير تكاليف المواد الواردة  يجب  .8

 . ردون أي إشعاب و اكتدليست ضمن دراسات سوق  اسعارها  التي العروضالحق في تجاهل  الديه اكتد  .البنود
 

 لن تتغير أسعار. ويجب إعادة قياس الكميات بعد التنفيذ التوجيه،هي لأغراض  الكميات جدول في المذكورهإن الكميات  .9

 .ولكن يتم تعديل الكميات والأسعار الإجمالية حسب الوضع الفعلي دون أي تعويض إضافي من أي نوع ,الافراديه  الوحدات
 

تحمل أي قبل أن ي)دون أي تعويض من أي نوع قبل بدء تنفيذ المشروع  كمياتال جدولإلغاء أي بند مذكور في   اكتديحق لـ  .10

 (.المقاول أي نفقات
 

ة بناء/ اعادة تأهيل للمدرس مشروع مرحلة من تنفيذ ايبقبل بدء  اسبوعبما لا يقل  اكتديجب على المقاول أشعار مهندسي  .11

 وزيعت تحديد يتم ان على, (مع تقديم الرسومات التنفيذية )بارسال رساله الكترونيه /ايميل و ذلك  ااو جزء منه الواحدة 
يجب على المقاول مشاركة عينات من المواد والمعدات المستخدمة في  ذلك،بالإضافة إلى . لمراحل من قبل فريق أكتد فقطا

سو سيقوم مهند,  قبل اسبوع من استخدامها و على المقاول تقديم ثلاثة عينات ذات جودة عالية من مناشئ مختلفة المشروع

عليها أو  رفضها دون ابداء الاسباب . تعتبر المدد و الفترات  والتحقق من المواد والرسومات والموافقةالعينات بفحص  اكتد

يتم التخطيط لهذا الاجراء كجزء من مراجعة الاجتماعات اليومية جدزءا من امدة المشروع الكلي و   الزمنية المذكورة 

 .والأسبوعية
 

: صرعلى سبيل المثال لا الح) الخرسانة اختبارأنابيب أو  اختبارب تتعلق طلب أي اختبارات اكتديمكن لمهندسي مشاريع   .12
ار التكلفة سيتم اعتب موافقة،لضمان أن الأعمال قد تمت بشكل صحيح وتحقيق أغراضها قبل إعطاء أي ( الاختبار الهيدروليكي

 .من أي نوع علاوةالمطالبة بأي تكاليف إضافية أو  للمقاوليحق  و لا ذات الصلة  سعر الوحدة للبنود مشمولة في
 

 .تكون جميع الاتصالات والتقارير والتوصيات للمشروعات باللغتين الإنجليزية والعربية .13
 

 :المؤهلات
 

مع السلطات الحكومية المحلية والقطاع  التعاون و ،العالميةيجب أن يكون لدى المقاول خبرة في العمل مع المنظمات غير الحكومية 

 ،(لمشروعخاصة موظفيه المعينين في ا)قه ييجب على المقاول أن يقدم في ملفه الشخصي ملفاً شخصياً وسيرة ذاتية لشركته وفر. الخاص
 :وفيما يلي الحد الأدنى لمستوى  المقبول

 
ويشمل ذلك معرفة جيدة بالتشريعات والسياسات . مماثلةيجب أن تكون لدى الشركة المتعاقدة خبرة سابقة في مجال مشاريع  .1

 .على مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس مهو مطبقالوطنية الأردنية على المستوى المحلي كما 
وإعادة تنفيذ ,خبرة في تصميم  مع انشاءات،/ سنوات مدنية  6خبرة مدتها : الموحدهجهة الاتصال / مدير مشروع المقاول  -2

 .في المدارس أو المؤسسات العامةو النظافة  تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي 
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 ووإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي تنفيذ ,من ذوي الخبرة في تصميم  منهما،خبرة سنتين لكل  موقع،مهندسان  -3

 .في المدارس أو المؤسسات العامةالنظافة 
و يجب أن يتم تزويده من  مجال مشاريع ذات الصلة وعلى أساس احتياجات المشروعو ذو خبرة بسنوات  3 خبرة مساح -4

و خلافه و حسب توجيهات المهندس  total station, Prism, Level, Tripodقبل المقاول بكافة المعدات اللازمة من 

 .المشرف من أكتد
 .مشاركة في العطاءلل ةخامس وا رابعةفئة  المصنفونيفضل المقاولون  المشروع،نظراً لحجم  -5
 .الإنجليزية والعربيةممتازة باللغتين  محادثةو ةمهارات اتصال كتابي  -6
 .القدرة على العمل مع ذوي الخلفيات الدينية والعرقية والقبلية المختلفة  -7
 .لقدرة على العمل مع مختلف الجهات المعنية الداخلية والخارجيةا -8

 


